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À Comissão de Licitações     
a/c Sr. Presidente da Comissão
Ref,: CR 90005/2024

Boa tarde,

Sou o Engenheiro Leonardo Gamboni, responsável pelo, departamento
de orçamentos da empresa Integral Construção e Logística Empresarial
Ltda, venho por meio deste, solicitar esclarecimentos do edital
referenciado acima,  de Objeto "contratação de empresa especializada
para a Serviços de Engenharia para execução dos serviços de
Construção de Quiosques e Banheiros na Praia da Tartaruga Armação
dos Búzios-RJ".

    1- A planilha orçamentaria anexada no edital, se refere ao sistema de
preços EMOP desonerado, porem existem na sua composição 5 itens
que se referem a tabela EMOP não desonerado, que são
respectivamente 7.05; 7.06; 7.07; 7.08; e 7.09,  Questiona se: Como
devemos proceder ?

    Analisando o projeto apresentado no Edital de concorrência e planilha
de preços, reparamos na falta de itens listados na planilha que são
essências para a boa execução dos serviços da construção dos
quiosques, e se aplicados alteram o valor da planilha de preços.
    1- Existe uma elevação ( morro) antes da praia, ficando os quiosque
localizados entre esta elevação e a praia, consequentemente existe um
lençol freático justamente por baixo da área aonde serão construídos os
quiosques, como o projeto determina a construção de subsolo para os
quiosque, existe a necessidade de considerarmos o rebaixamento deste
lençol freático, com a utilização de bombas e ponteiras, sendo que
estes itens não foram previstos na planilha de preços.
     2- Na memória de cálculo não foi considerada a escavação do
subsolo só das sapatas e cintas e nem sua carga, descarga , transporte
e o descarte deste material, sendo que estes estão previstos em
planilha porem com quantitativos inferiores.



     3- Por se tratar de uma construção semienterrada e devido ao lençol
freático, existe um acumulo de humidade no solo, logo deveria ser
considerado uma impermeabilização de todos os subsolos o que não
está previsto na planilha de preços.
    4- Devido as dimensões da escavação dos subsolos, haverá a
necessidade de utilizar algum tipo de escoramento para proteger as
bordas da escavação de um possível colapso, o qual não está previsto
na planilha de preços.
    5- na instalação elétrica não foram previstos itens de proteção DPS  e
nem DR

sem mais pelo momento,

Engº Leonardo Gamboni
 


