



PROCESSO Nº 8828/2021
TOMADA DE PREÇOS 009/2022

ATA Nº 001 DA REUNIÃO REALIZADA PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Aos 29/06/2022 (vinte e nove dias de junho do ano de dois mil e vinte e dois), às 10:00 (dez) horas, na sala da Coordenadoria Especial de Licitações e Contratos, localizado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, sito à Estrada da Usina Velha, nº 600, Centro, Armação dos Búzios - RJ, CEP.: 28.950-000, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, instituída pelo Decreto nº 1.838/2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 07/02/2022 (sete de fevereiro de dois mil e vinte e dois), presente o Presidente, o Sr. Luiz Fernando Silva Costa Campos para examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao certame em questão, havendo por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE SERVIDÃO DE ACESSO A PRAIA RASA**, pelo critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL.

Inicialmente, registre-se que, considerando que o Município dispõe da Lei Municipal nº 1509/2019 e regulamentação interna no sentido de que toda sessão de licitação deve ser gravada e transmitida ao vivo, foi informado aos presentes que o procedimento será realizado com transmissão via Facebook, na página oficial desta Prefeitura Municipal.

A presente sessão tem por objetivo a reapresentação de propostas, tendo em vista a desclassificação da única proposta apresentada na última reunião, sendo aberto prazo de 08 dias para reapresentação na forma do art. 48§3º da Lei 8.666/93.

Compareceu a empresa CONSTRUCON CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, apresentando envelope lacrado. Do descerramento do envelope fora apresentada proposta de preço em 2 duas.

Da avaliação da conformidade, a proposta cumpre os requisitos formais, sendo aceita no quesito da conformidade. Em seguida deu-se a avaliação aritmética unitária da proposta.

Foram constatados, apontados e corrigidos erros aritméticos sem maiores implicações. Entretanto fora constatado erro de indicação quantitativa na proposta apresentada, no item 7.2 cujo quantitativo exigido é de 172 unidades, sendo indicado somente 86 unidades pelo proponente. Tal situação enseja a desclassificação da proposta, na forma do item 15.6.6 do edital. Desta forma, tem-se por DESCLASSIFICADA a proposta da empresa CONSTRUCON CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, por divergência quantitativa do item 7.2 de sua proposta, frente ao exigido na planilha orçamentária do edital.

Diante de tal fato, considerando que a proposta apresentada, representa a totalidade das propostas, o Presidente da Comissão resolve pela concessão de 08 dias úteis para apresentação de nova proposta, escoimada das causas apontadas, na forma do art. 48 §3º da Lei Federal 8.666/93. Dado o exposto, fica consignada abertura de reunião pública para o dia 12/07/2022 às 10:00 para reapresentação de proposta, escoimada das causas apontadas.

Recolhendo a proposta apresentada, o presidente encerra os trabalhos e informa a todos quanto à necessidade de visita diária ao portal da transparência para acompanhamento do desenvolvimento do certame.



BÚZIOS
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Administração
Coordenadoria Especial de Licitações e Contratos

PROCESSO Nº 8828/2021
TOMADA DE PREÇOS 009/2022

ATA Nº 001 DA REUNIÃO REALIZADA PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Assim sendo, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, sendo esta Ata, depois de lida e achada conforme, assinada pela Comissão e pelos licitantes presentes.

LUIZ FERNANDO CAMPOS
Presidente

CONSTRUCON CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA DE APURAÇÃO DE PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
SANEAMENTO E DRENAGEM
PROCESSO 8828/2021

ORÇAMENTO PROJETO						
BDI: 22,47%		VALOR: R\$ 1.400.628,73				
FONTE: EMOP		PLANILHA: R\$ 1.400.627,73				
DATABASE: fev/2022		DIFERENÇA: 1,00				
TIPO: Menor preço global						
GRUPO	ITEM	QTE	VAL UNIT	BDI%	UNIT C BDI	TOTAL
1	1.1	100,00	R\$ 769,98	22,47%	942,99	94.299,00
2	2.1	2.080,95	11,49	22,47%	14,07	29.278,97
2	2.2	242,80	22,61	22,47%	27,69	6.723,13
2	2.3	0,21	114.243,88	22,47%	139.914,48	29.382,04
3	3.1	66,00	38,37	22,47%	46,99	3.101,34
3	3.2	12,00	654,00	22,47%	800,95	9.611,40
3	3.3	12,00	858,37	22,47%	1.051,25	12.615,00
3	3.4	1,00	4.362,85	22,47%	5.343,18	5.343,18
3	3.5	1,00	2.332,43	22,47%	2.856,53	2.856,53
3	3.6	12,00	504,29	22,47%	617,60	7.411,20
4	4.1	24,00	73,29	22,47%	89,76	2.154,24
4	4.2	312,14	47,73	22,47%	58,45	18.244,58
4	4.3	129,00	45,11	22,47%	55,25	7.127,25
4	4.4	208,10	10,26	22,47%	12,57	2.615,82
5	5.1	26.532,12	1,06	22,47%	1,30	34.491,76
5	5.2	120,00	30,81	22,47%	37,73	4.527,60
5	5.3	1.061,31	1,12	22,47%	1,37	1.453,99
5	5.4	4,00	76,86	22,47%	94,13	376,52
6	6.1	20,00	7,87	22,47%	9,64	192,80
6	6.2	20,00	10,80	22,47%	13,23	264,60
6	6.3	1,00	384,37	22,47%	470,74	470,74
6	6.4	10,00	45,37	22,47%	55,56	555,60
6	6.5	20,00	37,44	22,47%	45,85	917,00
6	6.6	20,00	70,26	22,47%	86,05	1.721,00
7	7.1	860,00	120,98	22,47%	148,16	127.417,60
7	7.2	172,00	89,89	22,47%	110,09	18.935,48
7	7.3	185,00	9,19	22,47%	11,25	2.081,25
7	7.4	686,52	76,46	22,47%	93,64	64.285,73
8	8.1	189,98	6,72	22,47%	8,23	1.563,54
8	8.2	28,50	77,02	22,47%	94,33	2.687,98
8	8.3	5,00	1.458,46	22,47%	1.786,18	8.930,90
8	8.4	17,07	907,75	22,47%	1.111,72	18.977,06
8	8.5	16,00	151,20	22,47%	185,17	2.962,72
8	8.6	24,00	200,00	22,47%	244,94	5.878,56
8	8.7	24,00	301,51	22,47%	369,26	8.862,24
8	8.8	32,45	147,52	22,47%	180,67	5.862,74
8	8.9	1,00	2.913,59	22,47%	3.568,27	3.568,27
8	8.10	1,00	7.677,91	22,47%	9.403,14	9.403,14
8	8.11	1,00	4.195,93	22,47%	5.138,76	5.138,76
8	8.12	1,00	3.461,20	22,47%	4.238,93	4.238,93
8	8.13	1,00	6.252,58	22,47%	7.657,53	7.657,53
9	9.1	5,15	2.738,98	22,47%	3.354,43	17.275,31

CONSTRUCOES CONSTRUÇÕES						-ME/EPP
PROPOSTA: 1.344.894,37		SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADA				
SORTEIO: 1.354.358,31		PLANILHA: 1.354.358,31				
EMPATE FICTO: 9.463,94		DIFERENÇA: 9.463,94				
OBSERVAÇÃO:						
UNIT S BDI	BDI%	UNIT C BDI	REDUÇÃO	TOTAL		
745,72	22,47%	913,28	3,15%	91.328,00		
11,12	22,47%	13,62	3,20%	28.342,54		
21,89	22,47%	26,81	3,18%	6.509,47		
110.645,19	22,47%	135.507,16	3,15%	28.456,50		
37,16	22,47%	45,51	3,15%	3.003,66		
633,39	22,47%	775,71	3,15%	9.308,52		
831,33	22,47%	1.018,13	3,15%	12.217,56		
4.225,42	22,47%	5.174,87	3,15%	5.174,87		
2.258,95	22,47%	2.766,54	3,15%	2.766,54		
488,40	22,47%	598,14	3,15%	7.177,68		
70,98	22,47%	86,93	3,15%	2.086,32		
41,38	22,47%	50,68	13,29%	15.819,26		
43,68	22,47%	53,49	3,19%	6.900,21		
9,93	22,47%	12,16	3,26%	2.530,50		
1,02	22,47%	1,25	3,85%	33.165,15		
29,83	22,47%	36,53	3,18%	4.383,60		
1,08	22,47%	1,32	3,65%	1.400,93		
74,43	22,47%	91,15	3,17%	364,60		
7,46	22,47%	9,14	5,19%	182,80		
10,23	22,47%	12,53	5,29%	250,60		
351,43	22,47%	430,40	8,57%	430,40		
44,97	22,47%	55,07	0,88%	550,70		
36,26	22,47%	44,41	3,14%	888,20		
68,04	22,47%	83,33	3,16%	1.666,60		
117,16	22,47%	143,49	3,15%	123.401,40		
87,05	22,47%	106,61	3,16%	18.336,92		
8,90	22,47%	10,90	3,11%	2.016,50		
74,05	22,47%	90,69	3,15%	62.260,50		
6,50	22,47%	7,96	3,28%	1.512,24		
74,59	22,47%	91,35	3,16%	2.603,06		
1.412,51	22,47%	1.729,90	3,15%	8.649,50		
879,15	22,47%	1.076,70	3,15%	18.379,27		
146,43	22,47%	179,33	3,15%	2.869,28		
193,70	22,47%	237,22	3,15%	5.693,28		
292,01	22,47%	357,62	3,15%	8.582,88		
142,87	22,47%	174,97	3,15%	5.677,78		
2.821,81	22,47%	3.455,87	3,15%	3.455,87		
7.436,05	22,47%	9.106,93	3,15%	9.106,93		
4.063,75	22,47%	4.976,87	3,15%	4.976,87		
3.352,17	22,47%	4.105,40	3,15%	4.105,40		
6.055,62	22,47%	7.416,32	3,15%	7.416,32		
2.652,70	22,47%	3.248,76	3,15%	16.731,11		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA DE APURAÇÃO DE PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
SANEAMENTO E DRENAGEM
PROCESSO 8828/2021

BDI: 22,47%		ORÇAMENTO PROJETO				
FONTE: EMOP		VALOR: R\$ 1.400.628,73				
DATABASE: fev/2022		PLANILHA: R\$ 1.400.627,73				
TIPO: Menor preço global		DIFERENÇA: 1,00				
GRUPO	ITEM	QTE	VAL UNIT	BDI%	UNIT C BDI	TOTAL
9	9.2	27,27	211,19	22,47%	258,64	7.053,11
10	10.1	47,82	57,41	22,47%	70,31	3.362,22
11	11.1	95,64	31,94	22,47%	39,12	3.741,44
11	11.2	49,46	112,92	22,47%	138,29	6.839,82
11	11.3	24,42	29,85	22,47%	36,56	892,80
11	11.4	5,12	79,38	22,47%	97,22	497,77
11	11.5	2,40	65,43	22,47%	80,13	192,31
11	11.6	444,62	117,55	22,47%	143,96	64.007,50
11	11.7	39,45	147,52	22,47%	180,67	7.126,71
12	12.1	24,03	540,68	22,47%	662,17	15.911,95
12	12.2	5,04	1.297,56	22,47%	1.589,12	8.009,16
12	12.3	686,52	600,51	22,47%	735,44	504.894,27
12	12.4	3,00	1.369,49	22,47%	1.671,21	5.031,63
12	12.5	10,08	723,94	22,47%	886,61	8.937,03
12	12.6	12,51	389,88	22,47%	477,49	5.973,40
12	12.7	12,51	293,55	22,47%	359,51	4.497,47
13	13.1	1,00	480,45	22,47%	588,41	588,41
13	13.2	1,00	156,46	22,47%	191,62	191,62
13	13.3	2,00	266,25	22,47%	326,08	652,16
13	13.4	2,00	35,70	22,47%	43,72	87,44
13	13.5	2,00	163,87	22,47%	200,69	401,38
13	13.6	3,00	303,09	22,47%	371,19	1.113,57
13	13.7	2,00	193,95	22,47%	237,53	475,06
13	13.8	2,00	392,54	22,47%	480,74	961,48
13	13.9	2,00	158,79	22,47%	194,47	388,94
13	13.10	1,00	668,62	22,47%	818,86	818,86
13	13.11	1,00	12,38	22,47%	15,16	15,16
13	13.12	9,99	5,64	22,47%	6,91	69,03
13	13.13	10,00	7,40	22,47%	9,06	90,60
13	13.14	1,00	1.443,06	22,47%	1.767,32	1.767,32
13	13.15	3,00	267,56	22,47%	327,68	983,04
13	13.16	3,00	257,92	22,47%	315,87	947,61
13	13.17	15,00	76,14	22,47%	93,25	1.398,75
13	13.18	4,00	9,19	22,47%	11,25	45,00
13	13.19	1,00	773,88	22,47%	947,77	947,77
13	13.20	3,00	53,29	22,47%	65,26	195,78
13	13.21	2,00	67,16	22,47%	82,25	164,50
13	13.22	10,00	10,78	22,47%	13,20	132,00
13	13.23	8,53	18,05	22,47%	22,11	188,60
13	13.24	10,00	27,01	22,47%	33,08	330,80
13	13.25	1,00	1.020,57	22,47%	1.249,89	1.249,89
13	13.26	1,00	1.084,57	22,47%	1.328,27	1.328,27

PROPOSTA: 1.344.894,37		CONSTRUCO CONSTRUÇÕES			-ME/EPP	
SORTEIO:		SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADA			PLANILHA: 1.354.358,31	
EMPATE FICTO:		DIFERENÇA: 9.463,94				
OBSERVAÇÃO:						
UNIT S BDI	BDI%	UNIT C BDI	REDUÇÃO	TOTAL		
204,53	22,47%	250,49	3,15%	6.830,86		
55,60	22,47%	68,09	3,16%	3.256,06		
30,93	22,47%	37,88	3,17%	3.622,84		
109,36	22,47%	133,93	3,15%	6.624,18		
28,90	22,47%	35,39	3,20%	864,22		
76,87	22,47%	94,14	3,17%	482,00		
63,36	22,47%	77,60	3,16%	186,24		
113,87	22,47%	139,46	3,13%	62.006,71		
142,87	22,47%	174,97	3,15%	6.901,87		
523,64	22,47%	641,30	3,15%	15.410,44		
1.256,68	22,47%	1.539,06	3,15%	7.756,86		
581,59	22,47%	712,27	3,15%	488.987,60		
1.326,35	22,47%	1.624,38	3,15%	4.873,14		
701,13	22,47%	858,67	3,15%	8.655,39		
377,59	22,47%	462,43	3,15%	5.785,00		
284,30	22,47%	348,18	3,15%	4.355,73		
465,31	22,47%	569,87	3,15%	569,87		
151,53	22,47%	185,58	3,15%	185,58		
257,86	22,47%	315,80	3,15%	631,60		
34,57	22,47%	42,34	3,16%	84,68		
158,70	22,47%	194,36	3,15%	388,72		
293,54	22,47%	359,50	3,15%	1.078,50		
187,84	22,47%	230,05	3,15%	460,10		
380,17	22,47%	465,59	3,15%	931,18		
153,78	22,47%	188,33	3,16%	376,66		
647,55	22,47%	793,05	3,15%	793,05		
11,99	22,47%	14,68	3,17%	14,68		
5,46	22,47%	6,69	3,18%	66,83		
7,16	22,47%	8,77	3,20%	87,70		
1.397,60	22,47%	1.711,64	3,15%	1.711,64		
259,13	22,47%	317,36	3,15%	952,08		
249,79	22,47%	305,92	3,15%	917,76		
73,74	22,47%	90,31	3,15%	1.354,65		
8,90	22,47%	10,90	3,11%	43,60		
749,50	22,47%	917,91	3,15%	917,91		
51,61	22,47%	63,21	3,14%	189,63		
65,04	22,47%	79,65	3,16%	159,30		
10,44	22,47%	12,79	3,11%	127,90		
17,48	22,47%	21,41	3,17%	182,63		
26,15	22,47%	32,03	3,17%	320,30		
988,42	22,47%	1.210,52	3,15%	1.210,52		
1.050,40	22,47%	1.286,42	3,15%	1.286,42		

MAPA DE APURAÇÃO DE PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
SANEAMENTO E DRENAGEM
PROCESSO 88228/2021

ORÇAMENTO PROJETO						
BDI:	VALOR: R\$ 1.400.628,73					
FONTE:	PLANILHA: R\$ 1.400.627,73					
DATA:	DIFERENÇA: 1,00					
TIPO:	Menor preço global					
GRUPO	ITEM	QTE	VAL UNIT	BDI%	UNIT C BDI	TOTAL
13	13,27	1,00	728,26	22,47%	891,90	891,90
14	14,1	25,20	142,10	22,47%	174,03	4.385,56
14	14,2	9,60	238,91	22,47%	292,59	2.808,86
14	14,3	23,51	21,24	22,47%	26,01	611,50
14	14,4	25,20	90,80	22,47%	111,20	2.802,24
15	15,1	159,48	15,88	22,47%	19,45	3.101,89
15	15,2	23,51	30,86	22,47%	37,79	888,44
15	15,3	114,93	27,03	22,47%	33,10	3.804,12
15	15,4	444,62	13,91	22,47%	17,04	7.576,32
15	15,5	34,76	68,81	22,47%	84,27	2.929,23
16	16,1	2,00	259,45	22,47%	317,75	635,50
16	16,2	2,00	432,53	22,47%	529,72	1.059,44
16	16,3	2,00	80,59	22,47%	98,70	197,40
16	16,4	2,00	47,11	22,47%	57,70	115,40
16	16,5	2,00	43,47	22,47%	53,24	106,48
16	16,6	2,00	32,24	22,47%	39,48	78,96
16	16,7	2,00	77,84	22,47%	95,33	190,66
16	16,8	2,00	26,10	22,47%	31,96	63,92
16	16,9	2,00	50,54	22,47%	61,90	123,80
16	16,10	2,00	63,76	22,47%	78,09	156,18
16	16,11	1,00	115,20	22,47%	141,09	141,09
16	16,12	1,00	391,30	22,47%	479,23	479,23
16	16,13	1,00	157,97	22,47%	193,47	193,47
16	16,14	1,00	435,35	22,47%	533,17	533,17
16	16,15	1,00	186,09	22,47%	227,90	227,90
16	16,16	1,31	512,22	22,47%	627,32	821,79
17	17,1	24,00	52,16	22,47%	63,88	1.533,12
17	17,2	6,00	7.091,56	22,47%	8.685,03	52.110,18
17	17,3	16,00	3,26	22,47%	3,99	63,84
17	17,4	16,00	1,32	22,47%	1,62	25,92
18	18,1	8,00	315,73	22,47%	386,67	3.093,36
18	18,2	8,00	2.705,73	22,47%	3.313,71	26.509,68
18	18,3	8,00	77,37	22,47%	94,76	758,08
18	18,4	16,00	1.073,35	22,47%	1.314,53	21.032,48
18	18,5	250,07	14,44	22,47%	17,68	4.421,24
18	18,6	8,00	9,78	22,47%	11,98	95,84
18	18,7	8,00	21,89	22,47%	26,81	214,48
18	18,8	16,00	49,90	22,47%	61,11	977,76
18	18,9	8,00	92,13	22,47%	112,83	902,64

CONSTRUCOES CONSTRUÇÕES					-ME/EPP	
PROPOSTA:	1.344.894,37				SITUAÇÃO:	DESCLASSIFICADA
SORTEIO:					PLANILHA:	1.354.358,31
EMPATE FICTO:					DIFERENÇA:	9.463,94
OBSERVAÇÃO:						
UNIT S BDI	BDI%	UNIT C BDI	REDUÇÃO	TOTAL	UNIT S BDI	TOTAL
705,31	22,47%	863,79	3,15%	863,79		
137,62	22,47%	168,54	3,15%	4.247,21		
231,38	22,47%	283,37	3,15%	2.720,35		
20,57	22,47%	25,19	3,15%	592,22		
87,93	22,47%	107,69	3,16%	2.713,79		
15,37	22,47%	18,82	3,24%	3.001,41		
29,88	22,47%	36,59	3,18%	860,23		
26,17	22,47%	32,05	3,17%	3.683,44		
13,47	22,47%	16,50	3,17%	7.336,23		
66,64	22,47%	81,61	3,16%	2.836,76		
251,27	22,47%	307,73	3,15%	615,46		
418,90	22,47%	513,03	3,15%	1.026,06		
78,05	22,47%	95,59	3,15%	191,18		
45,62	22,47%	55,87	3,17%	111,74		
42,10	22,47%	51,56	3,16%	103,12		
31,22	22,47%	38,24	3,14%	76,48		
75,38	22,47%	92,32	3,16%	184,64		
25,27	22,47%	30,95	3,16%	61,90		
48,94	22,47%	59,94	3,17%	119,88		
61,75	22,47%	75,63	3,15%	151,26		
111,57	22,47%	136,64	3,15%	136,64		
378,97	22,47%	464,12	3,15%	464,12		
152,99	22,47%	187,37	3,15%	187,37		
421,63	22,47%	516,37	3,15%	516,37		
180,22	22,47%	220,72	3,15%	220,72		
496,08	22,47%	607,55	3,15%	795,89		
50,51	22,47%	61,86	3,16%	1.484,64		
6.868,17	22,47%	8.411,45	3,15%	50.468,70		
3,15	22,47%	3,86	3,26%	61,76		
1,27	22,47%	1,56	3,70%	24,96		
305,78	22,47%	374,49	3,15%	2.995,92		
2.620,49	22,47%	3.209,31	3,15%	25.674,48		
74,93	22,47%	91,77	3,16%	734,16		
1.039,53	22,47%	1.273,11	3,15%	20.369,76		
13,98	22,47%	17,12	3,17%	4.281,20		
9,47	22,47%	11,60	3,17%	92,80		
21,20	22,47%	25,96	3,17%	207,68		
48,32	22,47%	59,18	3,16%	946,88		
89,22	22,47%	109,27	3,16%	874,16		