


RESUMO				
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS				
Processo: ADMINISTRATIVO Nº 1.815/2022.				
Endereço: AV.JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS E RUA VILLAGE DEZENOVE				
		B.D.I. ONERADO	22,47%	
Município:	ARMAÇÃO DOS BUZIOS	B.D.I. DESONERADO	28,82%	
Natureza:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA DE VERADORES	BDI DIF:	16,00%	
Mês base de preços:	REF.07/2022	Prazo da Obra:	12	meses
ITEM	RESUMO	TOTALC/B.D.I. ONERADO	TOTAL C/B.D.I. DESONERADO	%
1,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 413.647,65	R\$ 362.181,28	3,44%
2,0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 114.319,81	R\$ 110.107,99	1,05%
3,0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 643.489,07	R\$ 624.950,53	5,94%
4,0	TRANSPORTES	R\$ 812.401,40	R\$ 759.727,27	7,22%
5,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 176.415,00	R\$ 165.897,86	1,58%
6,0	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	R\$ 124.013,32	R\$ 119.960,83	1,14%
8,0	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 193.414,62	R\$ 182.097,74	1,73%
9,0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 52.359,01	R\$ 48.770,14	0,46%
10,0	FUNDAÇÕES	R\$ 1.307.776,32	R\$ 1.207.373,04	11,47%
11,0	ESTRUTURAS	R\$ 2.021.950,52	R\$ 1.929.353,32	18,33%
12,0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 440.683,18	R\$ 410.102,38	3,90%
13,0	REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 1.530.574,78	R\$ 1.475.532,20	14,02%
14,0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 444.429,14	R\$ 427.717,81	4,06%
15,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 588.538,57	R\$ 558.125,44	5,30%
16,0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 552.731,84	R\$ 517.557,47	4,92%
17,0	PINTURAS	R\$ 369.518,60	R\$ 334.631,25	3,18%
18,0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$ 950.629,11	R\$ 940.550,82	8,94%
19,0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 349.538,84	R\$ 349.538,84	3,32%
20,0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 339.292,80	R\$ 339.292,80	3,22%
TOTAL		R\$ 11.086.430,78	R\$ 10.524.176,21	100,00%
VALOR TOTAL DESONERADO COM B.D.I. = 28,87% + COMPLEMENTARES C/B.D.		R\$ 2.491.121,00	R\$ 3.038.329,67	
VALOR TOTAL ONERADO COM B.D.I. = 22,47% + COMPLEMENTARES C/B.D.I		R\$ 13.971.131,42	R\$ 13.956.085,52	
VALOR TOTAL DO BDI DIFERENCIADO = 16,00 %		R\$ 393.579,64	R\$ 393.579,64	
Prazo da Obra: 12 meses				