







**BÚZIOS**  
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios  
Secretaria Municipal de Governança e Compliance  
Comissão Especial de Licitações

### MAPA DE APURAÇÃO DE PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS  
PROCESSO 9430/2022

Construção da Praça da Rasa

ORÇAMENTO PROJETO						
BDI:	22,47%		VALOR:	R\$ 1.786.720,87		
FONTE:	EMOP		PLANILHA:	R\$ 1.786.065,04		
DATABASE:	mai/2022		DIFERENÇA:	655,83		
TIPO:	Não-Desonerada					
GRUPO	ITEM	QTE	VAL UNIT	BDI%	UNIT C BDI	TOTAL
18	18.6	25,00	24,25	22,47%	29,70	742,47
18	18.7	25,00	214,58	22,47%	262,80	6.569,90
18	18.8	25,00	540,00	22,47%	661,34	16.533,45
18	18.9	20,00	863,36	22,47%	1.057,36	21.147,14

Moreno perlingeiro Engenharia Ltda.						
PROPOSTA:	1.661.609,02		SITUAÇÃO:	CLASSIFICADA		
SORTEIO:			PLANILHA:	1.660.917,03		
EMPATE FICTO:			DIFERENÇA:	-691,99		
OBSERVAÇÃO:						
UNIT S BDI	BDI%	UNIT C BDI	REDUÇÃO	TOTAL		
22,53	22,47%	27,59	7,10%	689,75		
199,35	22,47%	244,14	7,10%	6.103,50		
501,66	22,47%	614,38	7,10%	15.359,50		
863,36	22,47%	1.057,36	0,00%	21.147,20		

Leihon Serviços e Locações EIRELI						
PROPOSTA:	1.724.272,76		SITUAÇÃO:	CLASSIFICADA		
SORTEIO:			PLANILHA:	1.723.750,39		
EMPATE FICTO:			DIFERENÇA:	-522,37		
OBSERVAÇÃO:						
UNIT S BDI	BDI%	UNIT C BDI	REDUÇÃO	TOTAL		
23,40	22,47%	28,66	3,51%	716,50		
207,07	22,47%	253,60	3,50%	6.340,00		
521,10	22,47%	638,19	3,50%	15.954,75		
833,14	22,47%	1.020,35	3,50%	20.407,00		

**RANKING DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS**

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS - PROCESSO 9430/2022  
Construção da Praça da Rasa

VENCEDORA: **LEJHON SERVIÇOS E LOCAÇÕES E VALOR GLOBAL: R\$ 1.660.917,00**

ECONOMIA: **125.148,04 (07,01%)**

CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	VALOR APURADO	REDUÇÃO	SITUAÇÃO	OFERTA ME/EPP	PROPOSTA PRESUMIDA	CLASSIFICAÇÃO PRESUMIDA
1º	<u>MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA LTD</u>	1.660.917,03	7,01%	CLASSIFICADA'		1.661.609,02	1º
2º	<u>LEJHON SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME</u>	1.723.750,39	3,49%	<u>empate ficto</u>	1.660.917,00	1.724.272,76	2º

